

**DETERMINAZIONI AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 63 del 13-04-22

**N. REG. GENERALE 434**

**Oggetto:** Lavori di estendimento degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Alberobello. Procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, co. 1, lett. a), sub. 2.2), della L. n. 108/ 2021, in deroga all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare con sistema telematico "Montedoro Traspare" CUP: B69J21024490004 - CIG: 9091678208. Aggiudicazione con efficacia sospesa alla ditta Engie Servizi S.p.A., corrente in Roma. Cig: 9091678208

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 31-03-2022

**IL FUNZIONARIO TECNICO**  
**Ing. Dante CONSOLI**

**PREMESSO** che:

- l'Amministrazione Comunale ha rilevato la richiesta, da parte dei cittadini, di aumentare la sicurezza di alcune aree urbane non raggiunte, o raggiunte scarsamente, dalla pubblica illuminazione;
- l'Amministrazione intende provvedere all'ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica in quelle aree non ancora interessate dalla rete o in zone per le quali si è deciso di ampliare la rete esistente, tramite l'installazione di nuovi punti luce su palo;
- nello specifico sono state segnalate le seguenti vie e piazze che necessitano di intervento:
  - Via Vecchia Martina;
  - Contrada Muscio;
  - Via Neviere Vecchie;
  - Via Barsento;
  - Via Castellana;
  - Via Schiavone;
  - Strada Alberobello (Coreggia);
  - Viale Messapia (Coreggia);
  - Via Mottola (Zona industriale);
  - Via Maraffa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 08.09.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai "Lavori di estendimento degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Alberobello", predisposto dall'Ufficio Tecnico, dell'importo complessivo di € 999.000,00;
- con la medesima deliberazione è stato individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, l'arch. Laura Spinelli;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 1482 del 09.12.2021 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di estendimento degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Alberobello", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 e ss.mm. e ii., e dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, allo studio di ingegneria I-MAD s.r.l. – con sede in Sammichele di Bari (BA) al Corso Vittorio Emanuele n. 71, p.iva

07158510722 – per un importo contrattuale pari ad € 17.488,76, cui vanno aggiunti € 609,55 per oneri previdenziali (4%), oltre € 4.001,43 per iva (22%), per un totale complessivo di € 22.189,74;

- con provvedimento n. 99 del 14.12.2021 è stato rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica da parte del responsabile del procedimento paesaggistico, arch. Ilaria Iacomino;
- con nota pec prot. n. 25805 del 15.12.2021 lo studio di ingegneria I-MAD s.r.l. ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Alberobello";
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 1549 del 15.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, per una spesa complessiva di euro € 999.000,00, di cui € 833.479,65 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari ad € 14.934,92, ed € 165.520,35 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		Importi (€)	
	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	818.544,73	
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	14.934,92	
<b>A</b>	<b>sommano lavori</b>		<b>833.479,65</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	1.251,92	
B.2	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 50/2016	16.545,47	
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ...)	50.441,36	
B.4	Oneri previdenziali su Spese tecniche	2.017,65	
B.5	IVA al 22% su B.3 e B.4	11.540,98	
B.6	Contributo ANAC	375,00	
B.7	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (10% di A)	83.347,97	
<b>B</b>	<b>somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>165.520,35</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>		<b>999.000,00</b>

- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 1685 del 30.12.2021 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di direzione lavori, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi allo stesso progettista I-MAD s.r.l per un importo contrattuale pari ad € 24.794,07, cui vanno aggiunti € 991,76 per oneri previdenziali (4%), oltre € 5.672,88 per iva (22%), per un totale complessivo di € 31.458,71;
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 129 del 07.02.2022 si è proceduto ad indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge n. 108/ 2021, in deroga all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante procedura di gara interamente gestita con sistema telematico, come disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo della piattaforma "Montedoro Traspare" della C.U.C. c/o l'Unione dei Comuni "Montedoro" cui questo Ente aderisce, selezionando almeno n. 5 (cinque) operatori economici da invitare dall'elenco aperto dell'Albo Fornitori di cui alla medesima piattaforma, nella categoria "Lavori", tenendo conto che i lavori risultano appartenenti alla categoria prevalente "OG10", da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 818.544,73, oltre € 14.934,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 833.479,65, esclusa iva 10% pari ad € 83.347,97, da tenersi a corpo e, contestualmente, ad approvare lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara con la relativa modulistica a corredo;

**DATO ATTO** che:

- le lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 del 08.02.2022 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- con la lettera d'invito è stato indicato il termine di firma digitale dei documenti e per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica alle ore 12:00 del giorno 28.02.2022;
- entro il termine stabilito risultano pervenute n. 34 buste;

**RICHIAMATO:**

- il comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui il RUP (o la commissione giudicatrice): *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata”*;
- il secondo periodo del comma 3 dell'art. 1 della L. n. 120/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 77/2021: *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;

**CONSTATATO** che le offerte ammesse non risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, in deroga all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;

**VISTO:**

- il Verbale di Valutazione Documentazione Amministrativa - prima seduta pubblica - del 02.03.2022;
- il Verbale Proposta di Aggiudicazione del 02.03.2022, unitamente all'allegato A - Elaborazione Calcolo Soglia Anomala;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 95, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 (come emendato dal D.Lgs. n. 56/2017) prevede che *“Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”*;
- l'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'offerta si deve considerare anormalmente bassa qualora *“...il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”*;
- il concorrente, conformemente al dettato di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, così come emendato dal D.Lgs. n. 56/2017, ha dichiarato: *“che i costi di manodopera ammontano a € 176.409,29 (euro Centosestantaseiquattrocentonove /29), pari al 31% (Trentunopercento) del corrispettivo dell'appalto”*;
- la tipologia del contratto, la natura e l'entità delle lavorazioni, il fabbisogno di manodopera stimato di ore/giorno, rendono tale quantificazione (€ 176.409,29) non manifestamente bassa e perciò adeguata all'entità delle lavorazioni da espletare;

**CONSIDERATO** altresì che:

- l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che *“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”*;
- il successivo comma 7 del medesimo art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;
- le verifiche, come sopra esplicitato, sono state avviate dalla Stazione Appaltante tramite il

sistema Avcpass messo a disposizione dall'ANAC;

- è pertanto possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, con sospensione dell'efficacia della stessa fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta ENGIE SERVIZI S.P.A. - corrente in Roma, Viale G. Ribotta n. 31, c.f. 07149930583, p.iva 01698911003 – che ha offerto il ribasso del 29,555% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, l'importo di € 576.623,84, cui vanno aggiunti € 14.934,92 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e così per complessivi € 591.558,76, oltre iva 10%;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere a:

- approvare il Verbale di Valutazione Documentazione Amministrativa - prima seduta pubblica - del 02.03.2022;
- approvare il Verbale Verbale Proposta di Aggiudicazione del 02.03.2022, unitamente all'allegato A - Elaborazione Calcolo Soglia Anomala, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- aggiudicare la procedura in favore della ditta ENGIE SERVIZI S.P.A. - corrente in Roma, Viale G. Ribotta n. 31, c.f. 07149930583, p.iva 01698911003 - con sospensione dell'efficacia della stessa in ossequio all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, fino al positivo esito delle verifiche;
- ridurre l'impegno n. 720/2021 per € 266.112,98;

**DATO ATTO** che a seguito dell'aggiudicazione in argomento, il quadro economico di spesa assume la seguente conformazione:

QUADRO ECONOMICO		Importi (€)	
	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	818.544,73	
A.1a	Ribasso d'asta (29,555%)	241.920,89	
A.2	Importo ribassato	576.623,84	
A.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	14.934,92	
<b>A</b>	<b>sommano lavori (A.2 +A.3)</b>		<b>591.558,76</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	267.364,90	
B.2	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 50/2016	16.545,47	
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ...)	50.441,36	
B.4	Oneri previdenziali su Spese tecniche	2.017,65	
B.5	IVA al 22% su B.3 e B.4	11.540,98	
B.6	Contributo ANAC	375,00	
B.7	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (10% di A)	59.155,88	
<b>B</b>	<b>somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>407.441,24</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>		<b>999.000,00</b>

**DATO ATTO** che la somma presunta necessaria a dare copertura finanziaria alla spesa di € 916.827,62, derivante dalla realizzazione dell'iniziativa di cui trattasi, è stata impegnata, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 1685 del 30.12.2021, al Capitolo n. 2821/1 del Bilancio corrente, imp. n. 720;

**PRESO ATTO** che, a seguito del ribasso d'asta proposto dal suindicato operatore economico, come si evince dall'offerta economica in allegato, si è verificata un'economia di spesa che comporta una riduzione del citato impegno n. 720/2021, complessivamente pari ad € 266.112,98 di cui:

- € 241.920,89 economia dal ribasso di base d'asta;

- € 24.192,09 economia da ribasso d'iva;

**RITENUTO** di incrementare, conseguentemente, le somme inizialmente previste per "Imprevisti ed economie" all'interno del quadro economico dell'intervento;

**DATO ATTO** che la procedura in esame è definita dai seguenti codici: CUP B69J21024490004 – CIG: 9091678208;

**VISTO** il decreto sindacale n. 5 del 31.01.2022 di nomina dell'ing. Dante Consoli a Responsabile dell'Area n. 5 Tecnica;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 15 del 25.03.2021 inerente l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2021/2023;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (per quanto non in contrasto con quanto disciplinato dal richiamato D.Lgs. n. 50/2016);
- il D.M. 07.03.2018, n. 49;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo;
- lo Statuto comunale;

**DETERMINA**

per le ragioni enunciate in premessa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **DI APPROVARE** il Verbale Valutazione Documentazione Amministrativa - prima seduta pubblica - del 02.03.2022 e il Verbale Proposta di Aggiudicazione del 02.03.2022, unitamente all'allegato A - Elaborazione Calcolo Soglia Anomala, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della Legge n. 108/2021, in deroga all'art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante procedura di gara interamente gestita con sistema telematico, come disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo della piattaforma "Montedoro Traspare" della C.U.C. c/o l'Unione dei Comuni "Montedoro" cui questo Ente aderisce, selezionando almeno n. 5 (cinque) operatori economici da invitare dall'elenco aperto dell'Albo Fornitori di cui alla medesima piattaforma, nella categoria "Lavori", tenendo conto che i lavori risultano appartenenti alla categoria prevalente "OG10", da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante unico ribasso sull'importo posto a base di gara per l'affidamento dei *"Lavori di estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Alberobello"*;
2. **DI DARE ATTO** che la stazione appaltante, conformemente al dettato di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai costi della manodopera, ha proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice;
3. **DI AGGIUDICARE**, per l'effetto, la procedura di che trattasi in favore della ditta ENGIE SERVIZI S.P.A. - corrente in Roma, Viale G. Ribotta n. 31, c.f. 07149930583, p.iva 01698911003, che ha offerto il ribasso del 29,555% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, l'importo di € 576.623,84, cui vanno aggiunti € 14.934,92 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e così per complessivi € 591.558,76, oltre iva 10%;

4. **DI DARE ATTO** che, con determinazione a contrarre n. 1685 del 30.12.2021, la somma presunta necessaria a dare copertura finanziaria alla spesa di € 916.827,62, è stata impegnata al Capitolo n. 2821/1 del Bilancio corrente, impegno n. 720;
5. **DI PRENOTARE e SUB-IMPEGNARE**, in favore della predetta ditta ENGIE SERVIZI S.P.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, la somma necessaria a dare copertura finanziaria alla spesa derivante dall'affidamento dei lavori di cui trattasi, pari a complessivi € **650.714,64**;
6. **DI DARE ATTO** che le economie da ribasso d'asta resteranno nella disponibilità del quadro economico dell'intervento, incrementando le somme inizialmente previste per "Imprevisti ed economie";
7. **DI RIMODULARE** il quadro economico di spesa che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, assume la seguente conformazione:

QUADRO ECONOMICO		Importi (€)	
	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	818.544,73	
A.1a	Ribasso d'asta (29,555%)	241.920,89	
A.2	Importo ribassato	576.623,84	
A.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	14.934,92	
<b>A</b>	<b>sommano lavori (A.2 +A.3)</b>		<b>591.558,76</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Imprevisti e lavori in economia	267.364,90	
B.2	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 50/2016	16.545,47	
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ...)	50.441,36	
B.4	Oneri previdenziali su Spese tecniche	2.017,65	
B.5	IVA al 22% su B.3 e B.4	11.540,98	
B.6	Contributo ANAC	375,00	
B.7	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (10% di A)	59.155,88	
<b>B</b>	<b>somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>407.441,24</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>		<b>999.000,00</b>

8. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine ai requisiti generali dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, è in corso di svolgimento;
9. **DI DARE ATTO** che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al precedente punto n. 3, resta sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche di cui all'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità con il dettato di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. **DI PREVEDERE** che gli effetti dell'aggiudicazione si producano con efficacia retroattiva, ex art. 1353 del Codice Civile, al positivo esito della condizione sospensiva dell'acquisizione documentale che comprovi l'assenza delle condizioni ostative già dichiarata in sede di gara, senza alcun ulteriore provvedimento espresso da parte della stazione appaltante;
11. **DI ADDIVENIRE** alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del citato D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la necessaria propedeutica intervenuta efficacia della presente aggiudicazione;
12. **DI DARE ATTO** che prima della stipulazione del contratto, ferma restando la condizione

sospensiva dell'efficacia del presente provvedimento, l'operatore economico aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria definitiva;
- stipulare, ai sensi dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, le polizze per le garanzie di esecuzione stabilite dal capitolato speciale d'appalto;
- fornire l'ulteriore documentazione preliminare alla stipula del contratto d'appalto come stabilita dal disciplinare di gara;

**13. DI DARE ATTO** che ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, i dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Alberobello sono i seguenti: CUP: B69J21024490004 – CIG: 9091678208;

**14. DI DARE ATTO** che il compenso sarà liquidato nelle modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, previa presentazione di regolare fattura;

**15. DI STABILIRE** che l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm e ii.;

**16. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Laura Spinelli;

**17. DI DARE ATTO**, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli Appalti;

**18. DI DARE ATTO**, altresì, che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 1549 del 15.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei *"Lavori di estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Alberobello"*;

**19. DI RISERVARSI** la facoltà di disporre l'avvio anticipato delle prestazioni contrattuali nei confronti della società aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;

**20. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione a:

- Responsabile Servizio Area 3 Finanziario e contabile per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi per l'inserimento nella raccolta generale.

**IL FUNZIONARIO TECNICO**  
**Ing. Dante CONSOLI**

<b>Sub impegno N. 720/ 2 del 13-04-2022</b> a Competenza CIG 9091678208	
5° livello 10.05-2.02.01.04.002 Impianti	
Capitolo 2821 / Articolo 1 AMPLIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE cap entrata 53602/19	
Causale	Lavori di estensione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del comune di Alberobello finanziato da mutuo. QTE
<b>Importo 2022</b>	<b>Euro 650.714,64</b>
Beneficiario	7236 ENGIE SERVIZI SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.